Projekt
Umowa o partnerstwie

W sprawie:

wspolnej realizacji  zadania pn.:  ,Rewitalizacja Gminy Kolbuszowa” w ramach dzialania
6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu  Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie prac restauratorskich i konserwatorskich budynkoéw
znajdujgcych si¢ w rejestrze zabytkéw, budynkéw polozonych w strefie ochrony konserwatorskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie zwigzanego z budynkiem okre§lonych w
Szczegotowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (dzialanie 6.3, pkt. 10 typy projektow).

zawarta W dniu ... w Kolbuszowej pomiedzy:

Gming Kolbuszowa, ul Obroficéw Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa reprezentowang przez:
1. Jana Zuba — Burmistrz Kolbuszowe;j,

przy kontrasygnacie Stanistawa Zuber — Skarbnik Kolbuszowe;j,

§1

Strony przystepuja do wspélnej realizacji zadania pn. ,,Rewitalizacja Gminy Kolbuszowa” w ramach dzialania
6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego  Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 - w zakresie prac restauratorskich i konserwatorskich budynkéw
znajdujacych si¢ w rejestrze zabytkéw, budynkéw polozonych w strefie ochrony konserwatorskiej
wraz z  zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie zwigzanego z budynkiem okre§lonych
w Szczegélowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (dzialanie 6.3, pkt. 10 typy projektow).

§2
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze:
I. Gmina Kolbuszowa petni funkcje Lidera,
. e petni funkcje Partnera.
§3
1. Przedmiotem  umowy jest wspolna  realizacja  przez  Partnera  zadania polegajacego  na
............................................. (zakves prac partnera)

2. W ramach zadania "Rewitalizacja Gminy Kolbuszowa" Lider projektu planuje wykonanie nastgpujacych prac:
1) Przebudowa i wyposazenie dawnego budynku Muzeum Regionalnego w Kolbuszowe;j,
2) Zagospodarowanie terendw wzdtuz rzeki Nil w Kolbuszowej,
3) Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Dziennego
Dom Pobytu Seniora w Kolbuszowej,
4) Przebudowa ul. 11 Listopada w Kolbuszowej,
5) Przebudowa i rozbudowa ul. Kolejowej w Kolbuszowej,
6) Przebudowa ul. Parkowej w Kolbuszowej,
/) Remont ogrodzenia Szkoty Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej od strony ul. Parkowej,
8) Wykonanie murkow z siedziskami przy ul. Parkowej od strony Ogrodka Jordanowskiego,
9) Przebudowa budynku dworca kolejowego w Kolbuszowe;j,
10) Rozbudowa i przebudowa Zespohi Szkét Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej,



L1) Utwardzenie placu przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej oraz przebudowa
drogi gminnej wewnetrznej dojazdowe;.
12) Monitoring wizyjny

3. Nazwy podane w pkt. 2 nie stanowig tytutéw zadad, a Jedynie okreslaja zakres planowanych przedsiewzie¢.
4. Lider zastrzega sobie prawo do zmiany realizowanego przez siebie zakresy projektu okreslonego w pkt. 2.
5. Lider zastrzega sobie prawo do wytonienia kole] nych partneréw do realizacji zadania okreslonego w § 1.

6. Partner projektu moze ograniczy¢ zakres prac zgtoszony w ofercie wspotpracy.

§4

W ramach umowy Lider zobowiazuje sie do:

I.
2.
3.

10.
1.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

Koordynowania okreslonego w §1 zadania,
Wspotfinansowania z Partnerem zadania okreslonego w § 1.
Weryfikowania dokumentéw przedktadanych przez partnera na potrzeby:

a) ubiegania sie o dofinansowanie,

b) kontraktowania projektu,

¢) promocji projektu,

d) sktadania wnioskéw o platnosé,

e) kontroli,
Wspdinego  z  Partnerem przygotowania  dokumentacji niezbednej do  zlozenia  wniosky
o dofinansowanie przedmiotowego projektu.
Zlozenia  wniosku o  dofinansowanie  do Instytucji  Zarzadzajacej (IZ)  zadania  okre$lonego
w § 1, w ramach »Rewitalizacja Gminy Kolbuszowa” - dziatanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalne;
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Zarzadzania projektem i realizacji projektu.
Zachowania trwato$ci projektu, generowania dochodu i kwalifikowalnogci podatku VAT przez okres pieciu lat
od zakoniczenia kontroli realizacji projektu (od daty przekazania ptatnosci koncowej z EFRR).
Przeprowadzenia postepowania o udzielenie zmowienia publicznego bez dzielenia g0 na czesci lub zanizania
jego  wartosci w celu uniknigcia  stosowania przepisdbw ustawy Prawo zaméwien publicznych
(art. 32 vst. 2),
Stosowania  Wytycznych Instytucji  Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewo6dztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamoéwief wspotfinansowanych ze $rodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w przypadku niepodlegania przepisom ustawy Prawo
zamowien publicznych ze wzgledu na wartogé nieprzekraczajaca kwoty obligujacej do stosowania ustawy, przy
wylanianiu wykonawcy ustug i dostaw w ramach realizowanego projektu.
Zabezpieczenia prawidtowe; realizacji umowy o dofinansowanie projektu.
Utworzenia dla realizowanego przedsigwzigcia subkonta w ramach konta podstawowego na ktére bedg sptywac
srodki z EFRR.
Skiadania wnioskéw o ptatnosé¢ do 1Z RPO WP.
Bycia podmiotem wszelkich praw i obowigzkéw wynikajacych z umowy o dofinansowanie realizacji projektu,
Zapewnienia  ptynnosci finansowej  przedsigwziecia,  kontroli prawidlowego  wydatkowania
i rozliczania $rodkéw uzyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Bycia jedynym upowaznionym podmiotem do sktadania wnioskéw o pfatnos¢ do 1IZ RPO WP i przyjecia
przekazanych srodkéw dofinansowania na wiasny rachunek.
Ponoszenia odpowiedzialnosci przed 1Z RPO WP za zapewnienie trwatosci projektu.
Ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania zwigzane z promocjg i informacja w zakresie realizowanego
projektu,
Pozostawania jedynym podmiotem wiasciwym do kontaktéw z [Z RPO WP.
Poddania kontroli dokonywane; przez IZ ROP WP oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidlowosci
realizacji projektu.
Zapewnienia [Z RPO WP oraz innym uprawnionym podmiotom prawa m.in. do petnego wgladu we wszystkie
dokumenty i rejestry, petnego dostepu do urzadzen, obiektéw, w ktorych realizowany jest projekt.



21.
22,

23

24,

25.

Umozliwienia ogledzin miejsca fizycznej realizacji projektu.
Zapewnienia obecnosei 0séb. ktore udziela wyjasnien zwigzanych z realizacja projektu na kazdym jego etapie
oraz w okresie trwatosci projektu.
Przechowywania dokumentow zwigzanych z realizacjg przedsiewzigeia w swoich siedzibach w terminie
okreslonym w umowie o dofinansowanie projektu.
Zapewnienia warunkdw organizacyjno — technicznych niezbgdnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli na
miejscu — w szezegdlnosei zgromadzenia catej dokumentacji dotyczacej realizacji projektu.
Lider umozliwi Partnerowi udziat w:

a) Przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane,

b) Przekazaniu Wykonawey terenu budowy,

¢) Realizacji robot budowlanych,

d)  Odbiorach robét od wykonawcy i przekazaniu uzytkownikowi,

¢) Uzyskaniu pozwolen na uzytkowanie,

§5

W ramach umowy Partner zobowiazuje sie do:

1.
2.
3.

~ N n

1.

13.
14.

Przygotowania dokumentacji niezbednej do zfozenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Wspotfinansowania zadania okreslonego w § 1 proporcjonalnie do udziatu w projekcie.

Prowadzenia dziatan ratowniczych w sytuacji pozaréw, klesk zywiotowych, awarii i katastrof technicznych,

chemicznych i ekologicznych.

Zapewnienia bezptatnego dostepu do powstatej infrastruktury na rzecz Gminy Kolbuszowa.

Nalezytego uzytkowania otrzymanych efektow rzeczowych projektu.

Zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu.

Zapewnienia przez caly okres realizacji umowy zasobow kadrowych z odpowiednim do$wiadczeniem

i kwalifikacjami umozliwiajacymi realizacje projektu.

Przedlozenia w okreslonym przez Lidera terminie wiasciwych dokumentéw na potrzeby opracowania wniosku

0 dofinansowanie, takich jak:

1) o$wiadczenia o kwalifikowalnosci podatku VAT,

2) oSwiadczenia o zachowaniu celéw projektu,

3) os$wiadczenia o zachowaniu trwatoéei projektu,

4) informacji o uzyskaniu pomocy publicznej,

5) oswiadczenia o braku wspoiinansowania z innych wspdlnotowych UE oraz krajowych $rodkéw
publicznych,

6) innych wymaganych w zaleznosci od kategorii podmiotu,

Poniesienia wszelkiej odpowiedzialnosci za jako$é przedtozonej dokumentacji

. Przedlozenia w okreslonym przez Lidera terminie wiasciwych dokumentéw na potrzeby opracowania

wnioskow o platnosé, takich jak:

a) oswiadczenia o kwalifikowalnoéci podatku VAT,

b) pozostatych o$wiadczen zawartych we wniosku o pfatnos¢,

¢) os$wiadczenia w sprawie zachowania trwatosci projektu, generowania dochodu
i kwalifikowalnosci podatku Vat przez okres picciu lat od zakoficzenia realizacji projektu,

d) innych dokumentow niezbednych do prawidlowej realizacji i rozliczenia projektu.

Poddania si¢ kontroli dokonywanej przez IZ ROP WP oraz inne uprawnione podmioty w zakresie

prawidfowosci realizacji projektu,

Zapewnienia 1Z RPO WP oraz innym uprawnionym podmiotom prawo m.in. do petnego wgladu we wszystkie

dokumenty i rejestry, petnego dostepu do urzadzen, obiektow w ktorych realizowany jest projekt.

Umozliwienia ogledzin migjsca fizycznej realizacji projektu.

Zapewnienia obecnosci 0séb, ktére udziela wyjasnien zwigzanych z realizacjg projektu na kazdym jego etapie

oraz w okresie trwatosci projektu.



Przechowywania dokumentow zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia w swoich siedzibach w terminie
okreslonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Promocji projektu zgodnie z wytyeznymi RPO WP na lata 2014-2020

Utrzymania trwalosci projektu przez okres zgodny z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego
Waojewddztwa Podkarpackiego.

- Zachowania trwatosci projektu, generowania dochodu i kwalifikowalnogei podatku VAT przez okres pieciu lat

od zakonczenia kontroli realizacji projektu (od daty przekazania platnosci koficowej z EFRR).

. Obowiazki Partnera w procesie inwestycyjnym oraz w okresie gwarancji:

1) Przekazanie Liderowi terenu budowy w terminie wskazanym przez Lidera.

2) Zapewnienie udzialu swoich przedstawicieli w procesie inwestycyjnym na kazdym Jego etapie,

3) Zapewnienie udziatu swoich przedstawicieli w odbiorach robét od wykonawey organizowanych przez
Lidera,

4) Przejecie dokumentacji powykonawczej z chwilg spisania odbioru koncowego.

5) Udzial w kontrolach i podpisywanie protokoléw z kontroli przeprowadzanych przez organy
w trybie art, 56, ust. 1 i art. 57, ust. 6 Prawa budowlanego

6) Zapewnienie czynnego udziali swoich przedstawicieli w  procesie uzyskiwania pozwolenia
na uzytkowanie,

7) Egzekwowanie od Wykonawcy robdt warunkdw gwarancji z tytutu wykonanych robét budowlanych.

§o6

Planowany catkowity koszt realizacji  zadania okreslonego  w  §1 szacuje si¢ na kwote

........................... zh.

Zasady wspotfinansowania zadania okreslonego w § 1:

1) Partner zobowigzuje sie do pokrycia 100 % wkiadu wlasnego niezbednego do prawidiowej realizacji
zadan swojej czesci projektu:

2) Gmina Kolbuszowa zobowigzuje si¢ do pokrycia 100% wktadu wlasnego niezbednego do prawidlowe;j
realizacji zadan swojej czesci projektu.

Faktury beda wystawiane odpowiednio na Lidera i Partnera Projektu:

Przewidywana kwota dofinansowania z EFRR wynosi¢ bedzie:

)projekty rewitalizacyjne: dofinansowanie do 95%, w tym $érodki budzetu panstwa stanowig maks. 10%

wydatkoéw kwalifikowanych projektu

2)projekty nieobjete pomoca publiczng — maks. 95% wydatkéw kwalifikowanych
3)projekty objgte pomocg publiczng — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie zasadami.

10.

W przypadku mniejszej kwoty dofinansowania niz 95% strony beda ponosi¢ koszty proporcjonalnie do sSWojej
czesci projektu.

Partner przedtozy Liderowi kopie kompletnej dokumentacji zwigzanej z realizacja zadania okreslonego w § 1
w terminie 7 dni od wezwania.

Lider zastrzega sobie prawo skrécenia terminu okreslonego w ust. 7 w przypadku wezwania Lidera przez 17,
RPO WP.

Srodki dofinansowania w ramach projektu przekazane beda na wyodrgbniony rachunek bankowy Lidera,
Strony ponoszace wydatki w ramach projektu zobowiazane sg do prowadzenia odrebnego konta projektu,
wyodrebnionej ewidencji  ksiggowej oraz prowadzenia ewidencji zdarzen gospodarczych w  sposob
umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje kosztow ponoszonych na realizacje¢ projektu, powiazanie platnosci
z dokonywanymi wydatkami z projektu, a takze identyfikacje dowoddw, na podstawie ktorych bedzie
dokonywana ptatno$é, zgodnie z Wytyeznymi Instytucji Zarzadzajgcej RPO WP w sprawie prowadzenia przez
Beneficjentéw wyodrebnione;j ewidencji ksiegowej projektow dofinansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi zatgeznik Nr 1 do niniejszej umowy.



. 37
. Majgtek uzyskany w ramach realizacji zadania okreslonego w § 1 stanowi¢ bedzie wihasnosé:

§8
Strony zobowiazuja sie do zachowania celdw projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach dzialania
6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020.

§9

Strony zobowigzujg si¢ do utrzymania majatku przez okres 5 lat od daty zakoriczenia realizacji projektu.

§ 10

1. W przypadku niedotrzymania warunkéw u mowy partnerskiej Partner dokona zwrotu na rzecz Lidera calosci
kwoty dotacji otrzymanej w ramach wniosku o dofinansowanie wraz z naleznymi odsetkami poniesionych w
ramach realizacji zadania okreslonego w § 1.

2. Lider nie odpowiada wobec Partnera za niewyplacenie, wstrzymanie catosci lub czedei finansowania
projektu z powodu blednego lub niewlasciwego przygotowania przez Partnera dokumentacji (w tym
budowlanej). informacji lub o$wiadezen stuzacych do realizacji projektu oraz przygotowywania wnioskéw o
platnosc.

3. Kwota niewyplaconego dofinansowania, o ktérym mowa w ust 2 obcigza Partnera projektu.

4. W przypadku wybrania projektu, ktorego lokalizacja nie znajdzie si¢ w obszarze rewitalizacji
okreslonym w Gminnym Planie Rewitalizacji Gminy Kolbuszowa na lata 2016-2020 umowa
partnerska traci moc, a partnerowi nie przystuguja jakiekolwiek roszczenia wobec Gminy
Kolbuszowa jako Lidera.

5. W przypadku nie pozyskania s$rodkéw finansowych na realizacje projektu partnerstwo traci
waznos¢, a partnerowi nie przystuguja jakiekolwiek roszezenia wobec Gminy Kolbuszowa jako

Lidera,
§11
1. Strony zobowiazujg sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy.

2. W przypadku braku porozumienia spor zostanie poddany pod rozstrzygnigcie wiasciwego sadu.

§12
1. Umowa zostaje zawarta do korica okresu trwatodci projektu okreslonego w § 1.
2. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§13
Wszelkie zmiany tresci porozumienia wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14
Umowa traci waznos¢ w przypadku nie uzyskania dofinansowania na realizacje zadania w ramach dziatanie 6.3
Rewitalizacja przestrzeni regionalne; Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

§15
Umowe sporzadzono w czterech Jjednobrzmigcych egzemplarzach, po dwie dla kazdej ze stron.



Burmistrz Kolbuszowej — Jan Zuba

Skarbnik Kolbuszowej — Stanistaw Zuber



